



**IX GOVERNO CONSTITUCIONAL
KONSELLU KOORDENASAUN MUNICIPAL COVALIMA**

ANÚNSIU SELESAUN EMPREZA IHA KONKURSU PÚBLIKU MUNISIPÁL

ANUNSIU Nº.	348/A.M.COVALIMA/SMA/PAM/V/2026	Data:	...30.../...06.../2026
--------------------	--	--------------	-------------------------------

ADMINISTRASAUN MUNICIPIU: AUTORIDADE MUNISIPÁL COVALIMA	DIRESAUN: Av. Martires da Pátria, Debos, Suai, Covalimas
--	---

Senhores:

1. Ho anunsio ida ne'e Administrasaun Municipiu Covalima bazeia ba artigo 51º husi Diploma Ministerial No. 19/2013, 16 Outubro mai anunsia empreza lokal sira nebe selezionadu tuir prosesu aprovizionamentu PDIM hodi halo konstrusaun obra públika, hanesan tuir mai:

(hatama lista empreza selezionado no identifikasaun projetu obras publika empreza hotu simu)

Nú.	Empreza nia naran	Projetu konstrusaun	Fatin		Kustu projetu	Kategoria	Obs.
			PA	Suku			
1.	Suai Hahu unip.Lda	Re-Konstrusaun Mini Mercado Fatululik	Fatululik	Fatululik	\$ 48,634.64	A	Klasifikasaun Primeiro

2. Empreza seluk konkorente iha eskluidu ho razaun hanesan tuir mai ne'e:

Nú.	Empreza nia naran	Projetu konstrusaun	Fatin		Kategoria	Justifikasaun
			PA	Suku		
1.	Dalmesia-APG Unip.Lda	Re-Konstrusaun Mini Mercado Fatululik	Fatululik	Fatululik	A	Empreza nia Item Servisu iha Sumary konaba Pembongkaran Laiha, no Item Pengecatan mak Rua.
2.	Chamot Bere Badaen Unip.Lda	Re-Konstrusaun Mini Mercado Fatululik	Fatululik	Fatululik	A	Empreza la Submete dokumentus Mandatoriu mak Hanesan: - Horariu Servisu

						- Lista Fornesedor - Fontes Materiais - Hafahe Presu Unitariu - Fatura Kuantidade
--	--	--	--	--	--	--

3. Ita-boot husi empreza nebe selesionadu tenki mai iha sede Administrasaun Municipiu, no asina kontratu obras publikas molok

DATA : 07/07/2026	ORAS : 14:00
-------------------	--------------

4. Empreza nebe la marka prezensa iha selebrasaun kontratu bele iha Sansaun sei impede atu partisipa iha konkursu públiku municipal iha futuru, durante período husi tinan 3.
5. Empreza tenki instala fatin no hahu ezekusaun obras ne'e iha loron 20 (ruanolu) hafoin selebrasaun kontratu no tenki halao obras ne'e tuir orariu serbisu nebé Kontraktor submete tiha ona, nu'udar aktualiza ho aprovasaun hosi Enjeneiru.
6. Empreza Konkorente sira ne'ebé mak konsidera afektadu durante prosesu ne'e, bele apresenta reklamasaun no rekursu hirarkiku obrigatoriu ho razaun sira tuir mai ne'e:
- 6.1 Administrasaun/Autoridade Municipiu la kumpre regras sira ne'ebé estabelese iha Dekreto Lei ka regulamentu aprovizionamentu PDIM;
- 6.2 La iha konformidade ho desizaun ida ne'ebé adopta husi SMA, ne'ebé mak bele viola norma legal vijente.
- 6.3 Reklamasaun ka rekursu irarkiku tenke apresenta iha prazu loron 5 hafoin faktu ne'e mosu ka depoiz de publikasaun anúnsiu kona ba intensaun ba ajudika kontratu
- 6.4 Wainhira iha reklamasaun prazu, rekursu ierarkiku supense no hahu hafoin desisaun konaba reklamasaun iha.
- 6.5 Apresentasaun reklamasaun ka rekursu irarkiku la suspende prosesu aprovizionamentu PDIM.

Prezidente Autoridade Munusipál Covalima,

(Miguel Armada Cardoso, Lic. Eco.)

