



**IX GOVERNO CONSTITUCIONAL
KONSELLU KOORDENASAUN MUNICIPAL COVALIMA**

ANÚNSIU SELESAUN EMPREZA IHA KONKURSU PÚBLIKU MUNISIPÁL

ANUNSIU N°. 348/A.M.COVALIMA/SMA/PAM/V/2026	Data: 30...../...06.../2026
--	------------------------------------

ADMINISTRASAUN MUNICIPIU: AUTORIDADE MUNISIPÁL COVALIMA	DIRESAUN: Av. Martires da Pátria, Debos, Suai, Covalimas
--	---

Senhores:

1. Ho anunsio ida ne'e Administrasaun Municipiu Covalima bazeia ba artigo 51° husi Diploma Ministerial No. 19/2013, 16 Outubru mai anunsia empreza lokal sira nebe selesionadu tuir prosesu aprovizionamentu PDIM hodi halo konstrusaun obra públika, hanesan tuir mai:

(hatama lista empreza selesionado no identifikasaun projetu obras publika empreza hotu simu)

Nú.	Empreza nia naran	Projetu konstrusaun	Fatin		Kustu projetu	Kategoria	Obs.
			PA	Suku			
1.	Titor Unip.Lda	Konstrusaun postu Saude no Residencia Pesoal Medico Ucecai	Zumalai	Ucecai	\$ 404,592.05	B	Klasifikasaun Primeiro

2. Empreza seluk konkorente iha eskluidu ho razaun hanesan tuir mai ne'e:

(hatama lista empreza eskluidu ho identifikasaun razaun)

Nú.	Empreza nia naran	Projetu konstrusaun	Fatin		Kategoria	Justifikasaun
			PA	Suku		
1.	Manu Bey Unip.Lda	Konstrusaun postu Saude no Residencia Pesoal Medico Ucecai	Zumalai	Ucecai	B	Dokumentus Mandatoriu, - Hafahe Presu no Tarifa Unidade Laiha

ANEXU N° 24


2.	MargodTimoro Unip.Lda	Konstrusaun postu Saude no Residencia Pesoal Medico Ucecai	Zumalai	Ucecai	B	Dokumentus Mandatoriu, - Hafahe Presu no Tarifa Unidade Laiha - Horariu Servisu Laiha - Kurva S laiha - Fatura Kuantidade Laiha
----	--------------------------	--	---------	--------	---	--

3. Ita-boot husi empreza nebe selesionadu tenki mai iha sede Administrasaun Municipiu, no asina kontratu obras publikas molok

DATA : 07/07/2026	ORAS : 14:00
-------------------	--------------

4. Empreza nebe la marka prezensa iha selebrasaun kontratu bele iha Sansaun sei impede atu partisipa iha konkursu públiku municipal iha futuru, durante períodu husi tinan 3.
5. Empreza tenki instala fatin no hahu ezekusaun obras ne'e iha loraun 20 (ruanolu) hafoin selebrasaun kontratu no tenki halao obras ne'e tuir orariu serbisu nebé Kontraktor submete tiha ona, nu'udar aktualiza ho aprovasaun hosi Enjineiru.
6. Empreza Konkorente sira ne'ebé mak konsidera afektadu durante prosesu ne'e, bele apresenta reklamasan no rekursu hirarkiku obrigatoriu ho razaun sira tuir mai ne'e:
- 6.1 Administrasaun/Autoridade Municipiu la kumpre regras sira ne'ebé estabesele iha Dekreto Lei ka regulamentu aprovizionamentu PDIM;
 - 6.2 La iha konformidade ho desizaun ida ne'ebé adopta husi SMA, ne'ebé mak bele viola norma legal vijente.
 - 6.3 Reklamasan ka rekursu irarkiku tenke apresenta iha prazu loraun 5 hafoin faktu ne'e mosu ka depoiz de publikasaun anúnsiu kona ba intensaun ba ajudika kontratu
 - 6.4 Wainhira iha reklamasan prazu, rekursu ierarkiku supense no hahu hafoin desizaun konaba reklamasan iha.
 - 6.5 Apresentasaun reklamasan ka rekursu irarkiku la suspende prosesu aprovizionamentu PDIM.

Presidente Autoridade Munusipal Covalima,



(Miguel Armada Cardoso, Lic. Eco.)