



**IX GOVERNO CONSTITUCIONAL
AUTORIDADE MUNISIPÁL COVALIMA**

**REJIME APROVIZIONAMENTU PDIM
ANÚNSIU KONKURSU PÚBLIKU MUNISIPÁL
SUBMETE PROPOSTA BA KONSTRUSAUN OBRAS PÚBLIKAS PDIM 2026**

ANUNSIU N°.	247 /A.M.Covalima/PAM/SMA/IV/2026	Data:	27-04-2026
-------------	-----------------------------------	-------	------------

AUTORIDADE MUNICIPIU NIA NARAN: AUTORIDADE MUNISIPÁL COVALIMA	DIRESAUN: Av. Martires da Pátria, Debos, Suai, Covalima.
--	---

Senhores:

1. Ho anunsiu ida ne'e Autoridade Municipál Covalima bazeia ba artigo 28 hosi Diploma Ministerial No. 19/2013, 16 Outubru konvida empreza lokal pré-kulifikadu sira ne'ebé sede iha Autoridade Munisipál Covalima atu hatama ita nia proposta hodi halo konstrusaun Obra publika konaba:

No.	Lista projetu ba implementasaun	Kustu projetu (\$)	Obs.
1.	Konst. Kanal irigasaun Tafara	188,722,70	
2	Konst. Postu saude no rezidencia pessoal mediku Fatuloro suco Taroman	389,258.43	
3	Konst. Postu saude no rezidencia pessoal medicu Suai Loro	360,831,95	
4	Konst. Postu saude no rezidencia pessoal medicu sucu ucecai	406,873.44	
5	Konst. Postu saude no rezidencia pessoal mediku sucu Casabauc	352,623,02	

6	Konst. Postu saude no rezidencia pessoal mediku sucu Matai	369,536,44	
7	Rehabilitasaun baleta Merkadu Tabako Lot mota karau ulun	144,378,76	
8	Konst.edifisiu servisu Munisipal Agrikultura Covalima	214,370.61	
9	Konst. Merkadu postu Fohorem	122,836.20	
10	Ehabilitasaun be'e mos Aldeia Manulor Postu Maucatar	43,802,65	
11	Re- habilitasaun mini Merkadu postu Fatululik	54,211,95	
Total orsamentu		2,647.446.16	

2. Ita-boot nia proposta tenki dirije ba iha Prezidente Autoridade Munisipál Covalima **Sr. Miguel Armada Cardoso, Lic.Eco** no submete ba Autoridade Munisipál Covalima.
3. Dokumentu konkursu ho instrusaun hodi prepara ita-boot sira nia proposta, dezeno, espezifikaun tekniku, fatura kuantidade, formatu proposta no dokumentus kontratu bele foti ho osan **US\$25.00 (Ruanulu resin-lima)dólar Americano** hosi Autoridade Munisipál, tuir diresaun ne'ebé identifika ida leten.
4. **Molok prepara ita-boot sira nia proposta, favor lee no examina didiak dokumentus konkursu hotu-hotu no asegura katak aspetu hotu-hotu komprende ona ho diak.**
5. Atu fasilita informasaun ba empreza konaba konkursu públiku munisipál SMA sei halo conferênsia prévia iha sede autoridade Municipal, **iha loron 04 fulan 05 tinan 2026, oras 09:00 to'o 11:00.**
6. Ita-boot nia proposta tenki apresenta tuir instrusaun konkursu publiku munisipál no submete ho envelope ida ba diresaun iha leten molok

DATA : 27. fulan 04. tinan 2026	ORAS : 14:00
--	---------------------

7. Proposta ne'e sei loke imediatamente depois de oras iha leten, iha sesaun publika loke proposta ho prezensa empreza hirak nebé hakarak atende.
8. Ita-boot sira nia proposta tenki ser validu durante periodu loron 90 depois de data submisaun proposta. Husu ita-boot sira atu hatene katak Empreza ida nebé maka hasai fali ninia proposta durante periodu validu e/ou lakohi atu simu kontratu nebé fo wainhira selesionadu para fo kontratu, sei hasai hosi lista Empreza ninian ba obras durante tinan rua.

9. Konkursu Publiku Munisipál ne'e, tuir Planu Aprovizionamentu Munisipál, iha previzaun atu remata no publika rezultadu konaba empreza selesionadu iha loron ~~27~~ fulan ~~04~~ tinan 2026.
10. Sumariu hotu konaba rekerimentus importantes hosi preparasaun proposta no ezelesaun kontratu, favor refere ba Instrusaun no Dokumentus Konkursu Públiku Munisipál.

Nb : Husu ba empreza sira hotu ,atu mai sosa dokumentus lori ho external /USB

Presidente Autoridade Municipál Covalima,


Miguel Armada Cardoso, Lic. Eco

IX GOVERNO CONSTITUCIONAL AUTORIDADE MUNICIPAL

PLANU APROVIZIONAMENTU MUNICIPAL BA TINAN 2026

Tabela 002 _ Atividade Proseu konkursu Públiku Muniipal

ATIVIDADE KONKURSU PUBLIKU MUNICIPAL	EMA NE'EBE RESPONSABILIZA	FULAN/SEMANA																
		Abril				Maido				Junho				Julho				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Preparasaun dokumentus Konkursu Publiku	Diretor SMA			23-24	27													
1) Konvite ba konkursu Publiku	Diretor SMA																	
2) Konferensia Previa	Diretor SMA																	
3) Vizita Fatim Projeitu	Diretor SMA																	
4) Submisau Proposta	Diretor SMA																	
5) Aktu abertura ba Proposta	Diretor SMA																	
6) Admisau no eskluzau ba konkorente	Diretor SMA																	
7) Desizaun ajudikasaun kontratu nia	PAM																	
8) Prazu ba Reklamasau	PAM																	
9) Selebrasaun ba kontratu	PAM																	
10) Karta Aseitasaun	PAM																	


 Aprova Husi
 Presidente Autoridade Municipal
 Comilma
 Miguel Armada Cardoso, Lic. Eco


 Prepara Husi:
 Diretor SM Aproxizionamentu
 Roberto Alvaro Gomes