

ANEXU N° 24

Nú.	Empreza nia naran	Projetu konstrusaun	PA	Suku	Kategoria	Justifikasaun
1.	Manu Bey Unip.Lda	Konstrusaun postu Saude no Residencia Pesoa Medico Casabauc	Tilomar	Casabauc	B	Dokumentus Mandatoriu, Fatura Kuantidade mensiona fali Sumariu, No Labele Konsidera hensan Fatura Kuantidade
2.						

3. Ita-boot husi empreza nebe selesionadu tenki mai iha sede Administrasaun Municipiu, no asina kontratu obras publikas molok

DATA: 06/06/2026	ORAS: 14:00
------------------	-------------

4. Empreza nebe la marka prezensa iha selebrasaun kontratu bele iha Sansaun sei impede atu partisipa iha konkursu públiku municipal iha futuru, durante periodu husi tinan 3.
5. Empreza tenki instala fatin no hahu ezekusaun obras ne'e iha loraon 20 (ruanolu) hafoin selebrasaun kontratu no tenki halao obras ne'e tuir orariu serbisu nebé Kontraktor submetete tiha ona, nu'udar aktualiza ho aprovasaun hosi Enjeneiru.
6. Empreza Konkorente sira ne'ebé mak konsidera afektadu durante prosesu ne'e, bele prezenta reklamasan no rekursu hirarkiku obrigatoriu ho razaun sira tuir mai ne'e:
- 6.1 Administrasaun/Autoridade Municipiu la kumpre regras sira ne'ebé estabesele iha Dekreto Lei ka regulamentu aprovizionamentu PDIM;
 - 6.2 La iha konformidade ho desizaun ida ne'ebé adopta husi SMA, ne'ebé mak bele viola norma legal vijente.
 - 6.3 Reklamasan ka rekursu irarkiku tenke prezenta iha prazu loraon 5 hafoin faktu ne'e mosu ka depoiz de publikasaun anúnsiu kona ba intensaun ba ajudika kontratu
 - 6.4 Wainhira iha reklamasan prazu, rekursu ierarkiku sumpense no hahu hafoin desizaun konaba reklamasan iha.
 - 6.5 Apresentasaun reklamasan ka rekursu irarkiku la suspende prosesu aprovizionamentu PDIM.

Prezidente Autoridade Munisipál Covalima,


(Miguel Armada Cardoso, Lic. Eco.)

Fatin



**IX GOVERNO CONSTITUCIONAL
KONSELLU KOORDENASAUN MUNICIPAL COVALIMA**

ANÚNSIU SELESAUN EMPREZA IHA KONKURSU PÚBLIKU MUNISIPÁL

ANUNSIU N°.	302/A.M.COVALIMA/SMA/PAM/V/2026	Data:	29./05./2026
-------------	---------------------------------	-------	--------------

ADMINISTRASAUN MUNICIPIU: AUTORIDADE MUNISIPÁL COVALIMA	DIRESAUN: Av. Martires da Pátria, Debos, Suai, Covalimas
--	---

Senhores:

- Ho anuncio ida ne'e Administrasaun Municipiu Covalima bazeia ba artigo 51º husi Diploma Ministerial No. 19/2013, 16 Outubru mai anunsia empreza lokal sira nebe selesionadu tuir prosesu aprovizionamentu PDIM hodi halo konstrusaun obra pública, hanesan tuir mai:

(hatama lista empreza selesionado no identifikasaun projetu obras publika empreza hotu simu)

Nú.	Empreza nia naran	Projetu konstrusaun	Fatin		Kustu projetu	Kategoria	Obs.
			PA	Suku			
1.	Loron Nabilan Unip.Lda	Rehabilitasaun Valeta Mercado Tabaco lot Mota Karau ulun	Suai	Debos	\$ 122,676.57	A	Klasifikasaun Primeiro
2.	Carisan BonamsaUnip. Lda	Rehabilitasaun Valeta Mercado Tabaco lot Mota Karau ulun	Suai	Debos	\$ 122,690.53	A	Klasifikasaun Segundo
3.	Suai Ambo One Unip.Lda	Rehabilitasaun Valeta Mercado Tabaco lot Mota Karau ulun m	Suai	Debos	\$ 122,710.96	A	Klasifikasaun Terceiro
4.	Foho Rua Unip.Lda	Rehabilitasaun Valeta Mercado Tabaco lot Mota Karau ulun	Suai	Debos	\$ 122,723.51	A	Klasifikasaun Quartu
5.	Fozu Unip.Lda	Rehabilitasaun Valeta Mercado Tabaco lot Mota Karau ulun	Suai	Debos	\$ 123,277.09	A	Klasifikasaun Quinto

ANEXU Nº 24

6	Savi Guju Unip.Lda	Rehabilitasaun Valeta Mercado Tabaco lot Mota Karau ulun	Suai	Debos	\$ 123,277.09	A	Klasifikasaun Sexto
7	Fila Delvia dos Reis Gusmão Unip.Lda	Rehabilitasaun Valeta Mercado Tabaco lot Mota Karau ulun	Suai	Debos	\$ 127,168.65	A	Klasifikasaun Setimo

2. Empreza seluk konkorente iha eskluidu ho razaun hanesan tuir mai ne'e:

(hatama lista empreza eskluidu ho identifikasaun razaun)

Nú.	Empreza nia naran	Projetu konstrusaun	Fatin		Kategoria	Justifikasaun
			PA	Suku		
1.	Bend Maha Male Unip.Lda	Rehabilitasaun Valeta Mercado Tabaco lot Mota Karau ulun	Suai	Debos	A	Dokumentus Mandatoriu, Lista Ekontru previa naran Empreza Laiha
2.	União Suai Dame Unip.Lda	Rehabilitasaun Valeta Mercado Tabaco lot Mota Karau ulun	Suai	Debos	A	Dokumentus Mandatoriu Empreza nia Bara Organigrama laiha
3.	Maudolar Unip.Lda	Rehabilitasaun Valeta Mercado Tabaco lot Mota Karau ulun	Suai	Debos	A	Dokumentus Mandatoriu Deskrisaun Programa laiha

3. Ita-boot husi empreza nebe selesionadu tenki mai iha sede Administrasaun Municipiu, no asina kontratu obras publikas molok

DATA: 06/06/2026	ORAS: 14:00
------------------	-------------

4. Empreza nebe la marka prezensa iha selebrasaun kontratu bele iha Sansaun sei impede atu partisipa iha konkursu públiku municipal iha futuro, durante períodu husi tinan 3.



**IX GOVERNO CONSTITUCIONAL
KONSELLU KOORDENASAUN MUNICIPAL COVALIMA**

ANÚNSIU SELESAUN EMPREZA IHA KONKURSU PÚBLIKU MUNISIPÁL

ANUNSIU N°.	303/A.M.COVALIMA/SMA/PAM/V/2026	Data:	29.../05.../2026
--------------------	--	--------------	-------------------------

ADMINISTRASAUN MUNICIPIU: AUTORIDADE MUNISIPÁL COVALIMA	DIRESAUN: Av. Martires da Pátria, Debos, Suai, Covalimas
--	---

Senhores:

- Ho anunsio ida ne'e Administrasaun Municipiu Covalima bazeia ba artigo 51º husi Diploma Ministerial No. 19/2013, 16 Outubru mai anunsia empreza lokal sira nebe selesionadu tuir prosesu aprovizionamentu PDIM hodi halo konstrusaun obra públika, hanesan tuir mai:

(hatama lista empreza selesionado no identifikasaun projetu obras publika empreza hotu simu)

Nú.	Empreza nia naran	Projetu konstrusaun	Fatin		Kustu projetu	Kategoria	Obs.
			PA	Suku			
1.	Sabudoí Unip.Lda	Konstrusaun Postu Saude no Residencia Pesoal Medico Matai	Maucatar	matai	\$ 319,281.54	B	Klasifikasaun Primeiro
2.	Berisconi Unip. Lda	Konstrusaun Postu Saude no Residencia Pesoal Medico Matai	Maucatar	matai	\$ 319,332.81	B	Klasifikasaun Segundo
3.	Maho Ben Unip.Lda	Konstrusaun Postu Saude no Residencia Pesoal Medico Matai	Maucatar	matai	\$ 323,406.77	B	Klasifikasaun Terceiro

- Empreza seluk konkorente iha eskluidu ho razaun hanesan tuir mai ne'e:

(hatama lista empreza eskluidu ho identifikasaun razaun)

ANEXU Nº 24

Nú.	Empreza nia naran	Projetu konstrusaun	Fatin		Kategoria	Justifikasaun
			PA	Suku		
1.						

3. Ita-boot husi empreza nebe selesionadu tenki mai iha sede Administrasaun Municipiu, no asina kontratu obras publikas molok

DATA : 06/06/2026	ORAS : 14 : 00
-------------------	----------------

4. Empreza nebe la marka prezensa iha selebrasaun kontratu bele iha Sansaun sei impede atu participa iha konkursu públiku municipal iha futuru, durante períodu husi tinan 3.
5. Empreza tenki instala fatin no hahu ezekusaun obras ne'e iha loron 20 (ruanolu) hafoin selebrasaun kontratu no tenki halao obras ne'e tuir orariu serbisu nebé Kontraktor submete tiha ona, nu'udar aktualiza ho aprovasaun hosi Enjeneiru.
6. Empreza Konkorente sira ne'ebé mak konsidera afektadu durante prosesu ne'e, bele apresenta reklamasaun no rekursu hirárkiku obrigatoriu ho razaun sira tuir mai ne'e:
- 6.1 Administrasaun/Autoridade Municipiu la kumpre regras sira ne'ebé estabesele iha Dekreto Lei ka regulamentu aprovizionamentu PDIM;
 - 6.2 La iha konformidade ho desizaun ida ne'ebé adopta husi SMA, ne'ebé mak bele viola norma legal vijente.
 - 6.3 Reklamasaun ka rekursu irárkiku tenke apresenta iha prazu loron 5 hafoin faktu ne'e mosu ka depoiz de publikasaun anúnsiu kona ba intensaun ba ajudika kontratu
 - 6.4 Wainhira iha reklamasaun prazu, rekursu ierarkiku sumpense no hahu hafoin desisaun konaba reklamasaun iha.
 - 6.5 Apresentasaun reklamasaun ka rekursu irárkiku la suspende prosesu aprovizionamentu PDIM.

Prezidente Autoridade Munusipál Covalima,


(Miguel Armada Cardoso, Lic. Eco.)



**IX GOVERNO CONSTITUCIONAL
KONSELLU KOORDENASAUN MUNICIPAL COVALIMA**

ANÚNSIU SELESAUN EMPREZA IHA KONKURSU PÚBLIKU MUNISIPÁL

ANUNSIU N°.	34/A.M.COVALIMA/SMA/PAM/V/2026	Data:	29.../...05.../2026
--------------------	---------------------------------------	--------------	----------------------------

ADMINISTRASAUN MUNICIPIU: AUTORIDADE MUNISIPÁL COVALIMA	DIRESAUN: Av. Martires da Pátria, Debos, Suai, Covalimas
--	---

Senhores:

- Ho anuncio ida ne'e Administrasaun Municipiu Covalima bazeia ba artigo 51º husi Diploma Ministerial No. 19/2013, 16 Outubro mai anuncia empreza lokal sira nebe selesionadu tuir prosesu aprovizionamentu PDIM hodi halo konstrusaun obra públika, hanesan tuir mai:

(hatama lista empreza selesionado no identifikasaun projetu obras publika empreza hotu simu)

Nú.	Empreza nia naran	Projetu konstrusaun	Fatin		Kustu projetu	Kategoria	Obs.
			PA	Suku			
1.	ZenavianneyL2 Unip.Lda	Konstrusaun Mercado, Fohorem	Fohorem	Fohorem	\$ 102,382,35	A	Klasifikasaun Primeiro
2.	Bunque Unip. Lda	Konstrusaun Mercado, Fohorem	Fohorem	Fohorem	\$ 106,149.48	A	Klasifikasaun Segundo
3.	Dalmesia_APG Unip.Lda	Konstrusaun Mercado, Fohorem	Fohorem	Fohorem	\$ 107,446.44	A	Klasifikasaun Terceiro

- Empreza seluk konkorente iha eskluidu ho razaun hanesan tuir mai ne'e:

(hatama lista empreza eskluidu ho identifikasaun razaun)

ANEXU Nº 24

Nú.	Empreza nia naran	Projetu konstrusaun	Fatin		Kategoria	Justifikasaun
			PA	Suku		
1.	Jeles Brasis Moris Unip.Lda	Konstrusaun Mercado Fohorem	Fohorem	Fohorem	A	Dokumentus Mandatoriu, Fatura Quantidade Laiha

3. Ita-boot husi empreza nebe selesionadu tenki mai iha sede Administrasaun Municipiu, no asina kontratu obras publikas molok

DATA : 06/06/2026	ORAS : 14:00
-------------------	--------------

4. Empreza nebe la marka prezensa iha selebrasaun kontratu bele iha Sansaun sei impede atu partisipa iha konkursu públiku municipal iha futuru, durante periodu husi tinan 3.
5. Empreza tenki instala fatin no hahu ezekusaun obras ne'e iha loron 20 (ruanolu) hafoin selebrasaun kontratu no tenki halao obras ne'e tuir orariu serbisu nebé Kontraktor submete tiha ona, nu'udar aktualiza ho aprovasaun hosi Enjeneiru.
6. Empreza Konkorente sira ne'ebé mak konsidera afektadu durante prosesu ne'e, bele apresenta reklamasaun no rekursu hirárkiku obrigatoriu ho razaun sira tuir mai ne'e:
- 6.1 Administrasaun/Autoridade Municipiu la kumpre regras sira ne'ebé estabesele iha Dekreto Lei ka regulamentu aprovizionamentu PDIM;
 - 6.2 La iha konformidade ho desizaun ida ne'ebé adopta husi SMA, ne'ebé mak bele viola norma legal vijente.
 - 6.3 Reklamasaun ka rekursu irárkiku tenke apresenta iha prazu loron 5 hafoin faktu ne'e mosu ka depoiz de publikasaun anúnsiu kona ba intensaun ba ajudika kontratu
 - 6.4 Wainhira iha reklamasaun prazu, rekursu ierarkiku suspense no hahu hafoin desisaun konaba reklamasaun iha.
 - 6.5 Apresentasaun reklamasaun ka rekursu irárkiku la suspende prosesu aprovizionamentu PDIM.

Presidente Autoridade Munusipál Covalima,


(Miguel Armada Cardoso, Lic. Eco.)